
 
OPIS TECHNICZNY 

DO STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA  ZADANIA 
 „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z NOWOGARDU DO OLCHOWA” 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt opracowano w oparciu o następujące przepisy i materiały wyjściowe: 
 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r – tekst 

jednolity z 2003r /Dz.U. Nr 58 z późniejszymi zmianami/ 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych /Dz.U. Nr 170 z 2002r/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 
1729/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
września 2003r w sprawie kierowania ruchem drogowym /Dz.u. Nr 182 z 
2003r poz. 1784/ 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach stanowiące załącznik do Nr 22, poz. 2181 Dz.U z dnia 23 grudnia 
2003r 

 Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie  
 Podkłady geodezyjne 

 
2. CEL OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
 
Opracowana dokumentacja ma na cele zabezpieczenie ruchu pojazdów oraz pieszych w 
trakcie eksploatacji projektowanej ścieżki rowerowej.  
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

      Odcinek projektowanej ścieżki rowerowej zlokalizowany jest pomiędzy 
miejscowościami Nowogard i Olchowo, przy czym zakończenie ścieki rowerowej od 
strony Olchowa przewidziano w połączeniu z projektowaną drogą wspomagająca do 
miejscowości Wyszomierz przewidzianej do wybudowania podczas budowy 
obwodnicy Nowogardu. Projektowana ścieżka rowerowe zlokalizowana jest częściowo 
w pasie drogi krajowej nr 6 a częściowo poza pasem drogi na działkach gminnych. W 
chwili obecnej ruch pieszych i rowerzystów odbywa się po nieutwardzonej drodze 
gruntowej stanowiącej odcinek komunikacji pomiędzy bramami wjazdowymi na teren 
pracowniczych ogródków działkowych (odcinek miejski), natomiast poza obrębem 
ogródków działkowych ruch pieszych i rowerzystów odbywa się poboczem lub jezdnia 
DK6 co stwarza duże zagrożenie zarówno wszystkich uczestników ruchu 
korzystających z tego odcinka drogi. 

 
 



4. STAN PROJEKTOWANY 
 

Budowa ścieżki rowerowej ma polegać na wykonaniu częściowo ciągu pieszo-
rowerowego (do pierwszej bramy ogródków działkowych) a częściowo na budowie 
dwukierunkowej ścieki rowerowej. W obrębie drogi wspomagającej na Wyszomierz 
(wg projektu obwodnicy Nowogardu) zaprojektowano przejazd przez drogę krajową nr 
6 i włączenie się w w/w drogę wspomagająca. Przejazd zlokalizowano w odległości 
ok.30 m od skrzyżowania. Zgodnie z uwagami KWP w Szczecinie w obrębie przejazdu 
zastosowano znaki poziome P-11 ze znakiem D-6a.  Przyjęto że korzystający ze ścieki 
będą się przemieszczali na druga stronę jezdni drogi na zasadach ogólnych aby jednak 
uniknąć gwałtownego wtargnięcia na jezdnie w obrębie przejazdu przez jezdnię na 
szerokości dojazdów ustawiono barierki U-11a które mają stanowić formę labiryntu 
zmuszającego do zatrzymania się. Dodatkowo na DK6 w odległości 250 m od 
przejazdu ustawiono znak A-24 ostrzegający kierujących o rowerzystach. 
Cały odcinek ścieżki oznakowano znakami C-13 (znaki ustawiono w obrębie 
wszystkich projektowanych zjazdów) za wyjątkiem początkowego odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego oznakowanego znakami C13/16, dodatkowo zastosoano znak 
poziomy P-23 
Lokalizację ustawienia znaków przedstawiono na załączonych rysunkach sytuacyjnych 
rys.1 i rys.2 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

 
Znaki pionowe należy ustawiać w odległościach podanych na rysunkach. Dopuszcza 
się tolerancję w ustawieni znaków w zależności od warunków terenowych +/- 10m. 
Do oznakowanie należy zastosować znaki z grupy „średnie (S)”.Lica znaków oraz 
zapór i tablic prowadzących z folii odblaskowej II grupy na podkładzie z blachy 
stalowej ocynkowanej. Na załączonych schematach przedstawiono wzory ustawień 
znaków drogowych, zapór i tablic kierunkowych. 
 
 
6. TERMIN ROBÓT 

 
Planowany termin wprowadzenie oznakowania sierpień 2010r. 
 
 

 
 
        Opracował: 
 
       mgr inż. Mariusz Jażdżewski 
 
 
 
 
 
 
 


